

## ДОГОВІР № 3

м. Радохів

«02» грудня 2024р.

Початкова школа "Крок за кроком" Львівської міської ради, в особі директора Сподар Івонни Михайлівни, що діє на підставі Статуту (надалі – ЗАМОВНИК), з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю «ВІК-2», в особі директора Вітюка Володимира Андрійовича, який діє на підставі Статуту (надалі – ПІДРЯДНИК), з другої сторони, разом – сторони, уклали цей Договір про наступне:

### 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. ЗАМОВНИК доручає, а ПІДРЯДНИК зобов'язується виконати роботи: **Послуга із поточного ремонту із заміни вікон та дверей будівлі початкової школи "Крок за кроком" Львівської міської ради за адресою: м. Львів, вул. Довбуша, 20. Код ДК 021:2015 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи.**

1.2. ЗАМОВНИК зобов'язується приймати обсяг виконаних ПІДРЯДНИКОМ робіт на підставі актів КБ-2в та КБ-3 та проводити оплату обсягу виконаних робіт.

### 2. МАТЕРІАЛИ ТА УМОВИ ВИКОНАННЯ РОБІТ

2.1. ЗАМОВНИК протягом 3-х днів з моменту підписання Договору надає ПІДРЯДНИКУ необхідну документацію, а також інші необхідні документи та проводить необхідні підготовчі дії для виконання робіт.

2.2. ЗАМОВНИК зобов'язується забезпечити ПІДРЯДНИКУ необхідні умови для виконання робіт.

2.3. Матеріали та забезпечення необхідних умов за п.п.2.1-2.2 надаються ПІДРЯДНИКУ за актом приймання-передачі протягом 3-х днів з моменту підписання Договору.

### 3. ВАРТІСТЬ ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Повна кошторисна вартість робіт визнається динамічною договірною ціною і складає **159 540,00 грн. (сто п'ятдесят дев'ять тисяч п'ятсот сорок грн. 00 коп.) з ПДВ.**

3.2. Динамічна договірна ціна підлягає уточненню за фактично виконаними обсягами робіт згідно з актами форми КБ-2в та КБ-3, які є невід'ємною частиною даного Договору. Розрахунок вартості буде уточнюватись щомісячно з врахуванням поточних змін цін на матеріали, заробітної плати і інше.

3.3. Оплата ПІДРЯДНИКУ за виконані роботи, передбачені п.1.1. Договору здійснюється ЗАМОВНИКОМ шляхом оплати грошовими коштами на рахунок ПІДРЯДНИКА в наступному порядку:

-поточні розрахунки за виконані роботи здійснюються щомісячно в термін до 5-ти днів з моменту підписання сторонами актів виконаних робіт (форми КБ-2в і КБ-3).

-остаточний розрахунок здійснюється протягом 5-ти днів з моменту здачі-приймання робіт.

У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок на виконані роботи здійснюється на протязі 3 банківських днів з дати отримання Замовником бюджетних коштів на свій розрахунковий рахунок.

3.4. Додаткові роботи, які можуть виникнути в процесі виконання робіт по даному договору і не враховані у затвердженій проектно-кошторисній документації, оплачуються ЗАМОВНИКОМ згідно актів виконаних робіт (форми КБ-2в і КБ-3).

### 4. ТЕРМІНИ ВИКОНАННЯ РОБІТ

4.1. Початок виконання робіт: «02» грудня 2024 року, їх закінчення: «20» грудня 2024 року.

4.2. ПІДРЯДНИК має право виконати роботи достроково. Оплата у цьому разі проводиться у погоджений сторонами строк.

## **5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН**

5.1. За невиконання чи неналежне виконання зобов'язань за договором сторони несуть відповідальність згідно із чинним законодавством та цим договором.

5.2. За порушення строків, визначених календарним планом виконання робіт ПІДРЯДНИК сплачує пеню в розмірі облікової ставки НБУ від суми невиконаних робіт.

5.3. За несвоєчасну оплату виконаних робіт ЗАМОВНИК сплачує пеню в розмірі облікової ставки НБУ від суми нездійсненого платежу за кожний день прострочення.

5.4. Сторона, яка порушила зобов'язання, звільняється від відповідальності за порушення зобов'язання, якщо вона доведе, що це порушення сталося не з її вини.

## **6. ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ**

6.1. Умовами припинення (розірвання) договору є письмова згода сторін.

## **7. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ**

7.1. Усі спори, пов'язані з виконанням цього договору, вирішуються шляхом переговорів між представниками сторін. У разі недосагнення згоди спір вирішується в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

## **8. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ**

8.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до 31 грудня 2024 року або до повного виконання сторонами передбачених ним зобов'язань.

8.2. Зміни у договір можуть бути внесені за взаємною згодою сторін, що оформляється додатковою угодою до цього договору.

1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;

2) збільшення ціни за одиницю товару до 10 відсотків пропорційно збільшенню ціни такого товару на ринку у разі коливання ціни такого товару на ринку за умови, що така зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю, - не частіше ніж один раз на 90 днів з моменту підписання договору про закупівлю/внесення змін до такого договору щодо збільшення ціни за одиницю товару. Обмеження щодо строків зміни ціни за одиницю товару не застосовується у випадках зміни умов договору про закупівлю бензину та дизельного пального, природного газу та електричної енергії;

3) покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

4) продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

5) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг), у тому числі у разі коливання ціни товару на ринку;

6) зміни ціни в договорі про закупівлю у зв'язку зі зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування;

7) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS регульованих цін (тарифів) і нормативів, що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни;

8) зміни умов у зв'язку із застосуванням положень частини шостої ст.41 ЗУ «Про публічні закупівлі».

У зв'язку з необхідністю забезпечення потреб оборони під час дії правового режиму воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях можуть бути змінені істотні умови договору про закупівлю (після його підписання до виконання зобов'язань сторонами в повному обсязі) замовником, визначеним у Законі України «Про оборонні закупівлі», а саме: обсяг закупівлі, сума договору, строк дії договору та виконання зобов'язань щодо передання товару, виконання робіт, надання послуг.

8.4. Дія договору про закупівлю може бути продовжена на строк, достатній для проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі на початку наступного року в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в початковому договорі про закупівлю, укладеному в попередньому році, якщо видатки на досягнення цієї цілі затверджено в установленому порядку.

8.5. Зміни і доповнення, додаткові угоди до цього договору укладаються у письмовій формі та підписуються сторонами або уповноваженими на те їх представниками і є його невід'ємними частинами.

8.6. Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов договору і не врегульовані ним, регламентуються згідно із чинним законодавством України.

8.7. Договір складено у двох примірниках, кожен з них має однакову юридичну силу.

## 9. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

### ПІДРЯДНИК

ТзОВ «ВІК-2»  
80200, Львівська обл., м. Радехів,  
вул. Транзитна, 5В  
Р/р UA 40 305299 00000 26007011020774  
АТ КБ «Приватбанк»  
МФО 305299  
Код 35867765



Вітюк В.А.

### ЗАМОВНИК

Початкова школа "Крок за кроком"  
Львівської міської ради Львівської  
області  
*Адреса: 7908, м. Львів,*  
*вул. Довбуша, 20*  
*ЄДРПОУ 23887613*  
*Р/р UA 4082017 20344290001000006559*  
*Секретаріат кар'єрної служби*  
*України м. Львів УДССУ*



Сподар І.М.

## ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Послуга із поточного ремонту із заміни вікон та дверей будівлі початкової школи "Крок за кроком" Львівської міської ради за адресою: м. Львів, вул. Довбуша, 20.

Будівництво розташоване на території Львівської області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕК-Ір;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕК-НБ;
- Будівельні матеріали, виробі і конструкції;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими показниками .

Загальновиборничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1. Показник для визначення розміру кошторисного прибутку, Настанова [4.38]
2. Показник для визначення розміру адміністративних витрат, Настанова [4.39]

Загальна кошторисна трудомісткість

Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах

Загальна кошторисна заробітна плата

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 173,83 люд.год та розряді робіт 3,8)

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:

у тому числі:

будівельні роботи -

вартість устаткування -

інші витрати -

податок на додану вартість -

7,65	грн./люд.год
3,89	грн./люд.год
0,03833	тис.люд.год
0,034	тис.люд.год
3,254	тис.грн.
14800,00	грн.

159,540	тис.грн.
---------	----------

132,801	тис.грн.
---------	----------

-	тис.грн.
---	----------

0,149	тис.грн.
-------	----------

26,590	тис.грн.
--------	----------

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Сілав:

Вітток В.А.



*Юліана Ступар*

ЗАТВЕРДЖЕНО

Початкова школа "Крок за кроком" Львівської  
міської ради

(назва організації, що затверджує)


 Директор /Сподар І.М./  
(посада, підпис, ініціали, прізвище)  
"02" грудня 2024 р.

## ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На послугу із поточного ремонту із заміни вікон та дверей будівлі початкової школи "Крок за кроком" Львівської міської ради за адресою м. Львів, вул. Довбуша, 20

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<b>Розділ 1. Вікна</b>			
1	Знімання закслених віконних рам	м2	6,0435	
2	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	3	
3	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	1,1484	
4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	4,8951	
5	Розбирання відливів з листової сталі	м	4,95	
6	Установлення віконних відливів	м	4,95	
7	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	м2	1,98	
8	Установлення пластикових підвіконних дощок	м	4,95	
	<b>Розділ 2. Двері</b>			
9	Знімання дверних полотен	м2	7,56	
10	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	2	
11	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	7,56	



Вітюк В.А.

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Перевірів

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Замовник Початкова школа "Крок за кроком" Львівської міської ради  
(назва організації)

Підрядник ТзОВ "ВІК-2"  
(назва організації)

### ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво **Послуга із поточного ремонту із заміни вікон та дверей будівлі початкової школи "Крок за кроком" Львівської міської ради за адресою: м. Львів, вул. Довбуша, 20., що здійснюється в 2024 році**

Вид договірної ціни: тверда.

Складена в поточних цінах станом на 11.05.2024 2024 р.

№ Ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
<b>Розділ І. Будівельні роботи</b>					
1	Прямі витрати, у тому числі		130,98400	130,98400	-
	Заробітна плата		2,69800	2,69800	-
	Вартість матеріальних ресурсів		128,28600	128,28600	-
2	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів		-	-	-
3	Загальновиробничі витрати		1,52400	1,52400	-
	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд		-	-	-
4	В т.ч. зворотні суми		-	-	-
	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)		-	-	-
5	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період		-	-	-
6	Інші супутні витрати		-	-	-
	<b>Разом</b>		<b>132,50800</b>	<b>132,50800</b>	<b>-</b>

1	2	3	4	5	6
7	Розрахунок N9	Прибуток	0,29300	0,29300	-
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	0,14900	-	0,14900
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
11	Розрахунок N13	<b>Разом (ч.ч 1-10)</b> Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	132,95000	132,80100	0,14900
12		<b>Разом по Розділу I</b> Податок на додану вартість <b>Всього по Розділу I</b>	132,95000 26,59000 159,54000	132,80100 - 132,80100	0,14900 26,59000 26,73900
13	Розрахунок N14	<b>Розділ II. Устаткування, меблі та інвентар</b> Витрати на придбання та доставку устаткування на будову	-	-	-
14		<b>Разом по Розділу II</b> Податок на додану вартість витрат на придбання та доставку устаткування на будову <b>Всього по Розділу II</b> <b>Всього договірна ціна (р.I + р.II)</b> в т.ч. зворотні суми:	- - - 159,54000	- - -	-



Слодар І.М.



Вітюк В.А.

Послуга із поточного ремонту із заміни вікон та дверей будівлі початкової школи "Крок за кроком" Львівської міської ради за адресою: м. Львів, вул. Довбуша, 20.

### Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на послугу із поточного ремонту із заміни вікон та дверей будівлі початкової школи "Крок за кроком" Львівської міської ради за адресою: м. Львів, вул. Довбуша, 20.

Послуга із поточного ремонту із заміни вікон та дверей будівлі початкової школи "Крок за кроком" Львівської міської ради за адресою: м. Львів, вул. Довбуша, 20.

Основа:  
креслення (специфікації) № Дефектний акт

Кошторисна вартість  
Кошторисна трудомісткість  
Кошторисна заробітна плата  
Середній розряд робіт

132,508 тис. грн.  
0,03833 тис.люд.год.  
3,254 тис. грн.  
3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на " " 2024 р.

№ ч.ч.	Об'єкт-вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Розділ 1. Вікна</b>											
1	КР6-2-2	Знімання закслених віконних рам	100 м2	0,060435	4116,97	-	249	249	-	56,8800	3,44
2	КР6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,03	4116,97	-	353	353	-	-	-
3	КБ10-20-2	Заповнення віконних прорізіє готівими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,011484	11769,03	-	300	154	-	159,5800	4,79
4	С123-42 варіант 2	Блоки віконні із металопластику енергозберігаючі одноствулкові поворотні-відкидні розм. 1,32x0,87 м., площа 1,1484 м2 /1 шт./	м2	1,1484	26159,49	-	6282	-	-	149,5000	1,72
					13428,09	-					
					5470,30	-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5	КБ10-20-3	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м <sup>2</sup> з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м <sup>2</sup>	0,048951	20132,57 10181,10	-	986	498	-	113,3500	5,55	
6	С123-44 варіант 1	Блоки віконні із металопластику енергозберігаючі двостулкові поворотно-відкідні розм. 1,70x1,47 м., площа 2,499 м <sup>2</sup> /1 шт./	м <sup>2</sup>	2,499	4421,43	-	11049	-	-	-	-	
7	С123-44 варіант 2	Блоки віконні із металопластику енергозберігаючі двостулкові поворотно-відкідні розм. 1,63x1,47 м., площа 2,3961 м <sup>2</sup> /1 шт./	м <sup>2</sup>	2,3961	4467,39	-	10704	-	-	-	-	
8	КР8-4-1	Розбирання відлівів з листової сталі	100м	0,0495	1010,91 1010,91	-	50	50	-	14,3800	0,71	
9	КБ10-25-4 к=1,15 до ТВ	Установлення віконних відлівів	100м	0,0495	2754,68 2486,80	-	136	123	-	31,3950	1,55	
10	С111-1800-1 варіант 1	Відлив "Преміум" 250 мм L=1,80 м. /1 шт./	м	1,8	184,40	-	332	-	-	-	-	
11	С111-1800-1 варіант 2	Відлив "Преміум" 250 мм L=1,73 м. /1 шт./	м	1,73	184,40	-	319	-	-	-	-	
12	С111-1800-1 варіант 3	Відлив "Преміум" 250 мм L= 1,42 м. /1 шт./	м	1,42	184,40	-	262	-	-	-	-	
13	КР6-3-2	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	100 м <sup>2</sup>	0,0198	8687,77 8687,77	-	172	172	-	120,0300	2,38	
14	КБ10-25-3 к=1,15 до ТВ	Установлення пластикових підвіконних дощок	100м	0,0495	6428,37 2871,20	-	318	142	-	36,2480	1,79	
15	С123-387 варіант 1	Дощки підвіконні "Крафт", ширина 400 мм L=1,8 м. /1 шт./	м	1,8	490,91	-	884	-	-	-	-	
16	С123-387 варіант 2	Дощки підвіконні, "Крафт", ширина 400 мм L=1,73 м /1 шт./	м	1,73	490,91	-	849	-	-	-	-	
17	С123-387 варіант 3	Дощки підвіконні "Крафт", ширина 400 мм L=1,42 м /1 шт./	м	1,42	490,91	-	697	-	-	-	-	
Разом прями витрати по розділу 1							33942	1741	-	-	21,93	
Разом будівельні роботи, грн.							33942					
в тому числі:												
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							32201					
всього заробітна плата, грн.							1741					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					980 2,65 357 <b>34922</b>				
		----- <b>Всього по розділу 1</b>					<b>34922</b>				
18	КР6-14-1	<b>Розділ 2. Двері</b> Знімання дверних полотен	100 м2	0,0756	3201,77	-	242	242	-	44,6800	3,38
19	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,02	3201,77	-	272	272	-	184,3700	3,69
20	КБ10-28-3 К=1,15 до ТВ	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0756	13597,29 13597,29 10845,27 5862,91	-	820	443	-	68,8620	5,21
21	С123-220-1 варіант 1	Блоки дверні із металопластику енергозберігаючі двошпальні з склопакетами з фрамуюгою розм. 1,40х2,70 м., площа 3,78 м2 / 2 шт /	м2	7,56	12659,84	-	95708	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					97042	957	-	-	12,28
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					97042 96085 957 544 1,47 199 <b>97586</b>				
		----- <b>Всього по розділу 2</b>					<b>97586</b>				
		Разом прямі витрати по кошторису					130984	2698	-	-	34,21
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					130984				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					2698 1524 4,12 556 <b>132508</b>				
		-----									
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>132508</b>				
		<b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>					<b>38,33</b>				
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>3254</b>				



Вітчук В.А.

Посада, підпис (ініціали, прізвище) *Сторож І.М.*

Посада, підпис (ініціали, прізвище) *Сторож І.М.*

Початкова школа "Крок за кроком" Львівської міської ради  
(назва організації, що затверджує)

**Затверджено** \* /Сподар І.М./

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 159,540 тис. грн.  
В тому числі зборів на суму 0 тис. грн.

Львівської  
міської ради

(пошлання на **сайті** **Міської ради** **Львова** **про затвердження**)

"2" грудня 2024 р.

**ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №**

**Послуга із поточного ремонту із заміни вікон та дверей будівлі початкової школи "Крок за кроком" Львівської міської ради за адресою: м. Львів, вул. Довбуша, 20.**

Складений за поточними цінами станом на 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			Будівельних робіт	установлення меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	<b>Глава 2. Об'єкти основного призначення</b> Послуга із поточного ремонту із заміни вікон та дверей будівлі початкової школи "Крок за кроком" Львівської міської ради за адресою: м. Львів, вул. Довбуша, 20.	132,508	-	-	132,508
<b>Разом по главі 2:</b>			132,508	-	-	132,508
<b>Разом по главах 1-7:</b>			132,508	-	-	132,508
<b>Разом по главах 1-8:</b>			132,508	-	-	132,508
<b>Разом по главах 1-9:</b>			132,508	-	-	132,508
<b>Разом по главах 1-12:</b>			132,508	-	-	132,508
<b>Кошторисний прибуток (П)</b>			0,293	-	-	0,293
Настанова [4.38]						

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [4.39] Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) Разом	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) Разом	- 132,801 - 132,801	- - - -	0,149 0,149 26,590 26,739	7 0,149 132,950 26,590 159,540
	Настанова [4.43] Податок на додану вартість Всього по зведеному кошторисному розрахунку					



*[Handwritten signature in blue ink]*

Директор \_\_\_\_\_ Вітюк В.А.