

ДОГОВІР № 30

м. Радохів

« 11 » квітня 2025р.

Початкова школа "Крок за кроком" Львівської міської ради, в особі директора Сподар Іванни Михайлівни, що діє на підставі Статуту (надалі – ЗАМОВНИК), з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю «ВІК-2», в особі директора Вітюка Володимира Андрійовича, який діє на підставі Статуту (надалі – ПІДРЯДНИК), з другої сторони, разом – сторони, уклали цей Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. ЗАМОВНИК доручає, а ПІДРЯДНИК зобов'язується виконати роботи: **Послуга із поточного ремонту із заміни дверей будівлі початкової школи "Крок за кроком" Львівської міської ради за адресою: м. Львів, вул. Довбуша, 20. Код ДК 021:2015 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи.**

1.2. ЗАМОВНИК зобов'язується приймати обсяг виконаних ПІДРЯДНИКОМ робіт на підставі актів КБ-2в та КБ-3 та проводити оплату обсягу виконаних робіт.

2. МАТЕРІАЛИ ТА УМОВИ ВИКОНАННЯ РОБІТ

2.1. ЗАМОВНИК протягом 3-х днів з моменту підписання Договору надає ПІДРЯДНИКУ необхідну документацію, а також інші необхідні документи та проводить необхідні підготовчі дії для виконання робіт.

2.2. ЗАМОВНИК зобов'язується забезпечити ПІДРЯДНИКУ необхідні умови для виконання робіт.

2.3. Матеріали та забезпечення необхідних умов за п.п.2.1-2.2 надаються ПІДРЯДНИКУ за актом приймання-передачі протягом 3-х днів з моменту підписання Договору.

3. ВАРТІСТЬ ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Повна кошторисна вартість робіт визнається динамічною договірною ціною і складає **87 892,00 грн. (вісімдесят сім тисяч вісімсот дев'яносто дві грн. 00 коп.) з ПДВ.**

3.2. Динамічна договірна ціна підлягає уточненню за фактично виконаними обсягами робіт згідно з актами форми КБ-2в та КБ-3, які є невід'ємною частиною даного Договору. Розрахунок вартості буде уточнюватись щомісячно з врахуванням поточних змін цін на матеріали, заробітної плати і інше.

3.3. Оплата ПІДРЯДНИКУ за виконані роботи, передбачені п.1.1. Договору здійснюється ЗАМОВНИКОМ шляхом оплати грошовими коштами на рахунок ПІДРЯДНИКА в наступному порядку:

-поточні розрахунки за виконані роботи здійснюються щомісячно в термін до 5-ти днів з моменту підписання сторонами актів виконаних робіт (форми КБ-2в і КБ-3).

-остаточний розрахунок здійснюється протягом 5-ти днів з моменту здачі-приймання робіт.

У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок на виконані роботи здійснюється на протязі 3 банківських днів з дати отримання Замовником бюджетних коштів на свій розрахунковий рахунок.

3.4. Додаткові роботи, які можуть виникнути в процесі виконання робіт по даному договору і не враховані у затвердженій проектно-кошторисній документації, оплачуються ЗАМОВНИКОМ згідно актів виконаних робіт (форми КБ-2в і КБ-3).

4. ТЕРМІНИ ВИКОНАННЯ РОБІТ

4.1. Початок виконання робіт: «03» березня 2025 року, їх закінчення: «31» березня 2025 року.

4.2. ПІДРЯДНИК має право виконати роботи достроково. Оплата у цьому разі проводиться у погоджений сторонами строк.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. За невиконання чи неналежне виконання зобов'язань за договором сторони несуть відповідальність згідно із чинним законодавством та цим договором.

5.2. За порушення строків, визначених календарним планом виконання робіт ПІДРЯДНИК сплачує пеню в розмірі облікової ставки НБУ від суми невиконаних робіт.

5.3. За несвоєчасну оплату виконаних робіт ЗАМОВНИК сплачує пеню в розмірі облікової ставки НБУ від суми нездійсненого платежу за кожний день прострочення.

5.4. Сторона, яка порушила зобов'язання, звільняється від відповідальності за порушення зобов'язання, якщо вона доведе, що це порушення сталося не з її вини.

6. ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ

6.1. Умовами припинення (розірвання) договору є письмова згода сторін.

7. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

7.1. Усі спори, пов'язані з виконанням цього договору, вирішуються шляхом переговорів між представниками сторін. У разі недосягнення згоди спір вирішується у судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

8. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ

8.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до 31 грудня 2025 року або до повного виконання сторонами передбачених ним зобов'язань.

8.2. Зміни у договір можуть бути внесені за взаємною згодою сторін, що оформляється додатковою угодою до цього договору.

1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;

2) збільшення ціни за одиницю товару до 10 відсотків пропорційно збільшенню ціни такого товару на ринку у разі коливання ціни такого товару на ринку за умови, що така зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю, - не частіше ніж один раз на 90 днів з моменту підписання договору про закупівлю/внесення змін до такого договору щодо збільшення ціни за одиницю товару. Обмеження щодо строків зміни ціни за одиницю товару не застосовується у випадках зміни умов договору про закупівлю бензину та дизельного пального, природного газу та електричної енергії;

3) покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

4) продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

5) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг), у тому числі у разі коливання ціни товару на ринку;

6) зміни ціни в договорі про закупівлю у зв'язку зі зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування;

7) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS регульованих цін (тарифів) і нормативів, що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни;

8) зміни умов у зв'язку із застосуванням положень частини шостої ст.41 ЗУ «Про публічні закупівлі».

У зв'язку з необхідністю забезпечення потреб оборони під час дії правового режиму воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях можуть бути змінені істотні умови договору про закупівлю (після його підписання до виконання зобов'язань сторонами в повному обсязі) замовником, визначеним у Законі України «Про оборонні закупівлі», а саме: обсяг закупівлі, сума договору, строк дії договору та виконання зобов'язань щодо передання товару, виконання робіт, надання послуг.

8.4. Дія договору про закупівлю може бути продовжена на строк, достатній для проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі на початку наступного року в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в початковому договорі про закупівлю, укладеному в попередньому році, якщо видатки на досягнення цієї цілі затверджено в установленому порядку.

8.5. Зміни і доповнення, додаткові угоди до цього договору укладаються у письмовій формі та підписуються сторонами або уповноваженими на те їх представниками і є його невід'ємними частинами.

8.6. Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов договору і не врегульовані ним, регламентуються згідно із чинним законодавством України.

8.7. Договір складено у двох примірниках, кожен з них має однакову юридичну силу.

9. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ПІДРЯДНИК

ТЗОВ «ВІК-2»
80200, Львівська обл., м. Радехів,
вул. Транзитна, 5В
Р/р UA 40 305299 00000 26007011020774
АТ КБ «Приватбанк»
МФО 305299
Код 35867765



Вітюк В.А.

ЗАМОВНИК

Початкова школа "Крок за кроком"
Львівської міської ради Львівської
області
м. Львів, вул. Доббуша, 20
ЄДРПОУ 23887613
р/р UA 408201420344290001000006559
Державна казначейська служба
України, м. Київ
УДКСУ у Львівській обл. р-н м. Львів



Сподар І.М.

Замовник Початкова школа "Крок за кроком" Львівської міської ради

(назва організації)

Підрядник

ТЗОВ "ВІК-2"

(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Послуга із поточного ремонту із заміни дверей будівлі початкової школи "Крок за кроком" Львівської міської ради за адресою: м. Львів, вул. Довбуша, 20., що здійснюється в 2025 році

Вид договірної ціни: тверда.

Складена в поточних цінах станом на 2025 р.

№ Ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	будівельних робіт	у тому числі: інших витрат
1	2	3	4	5	6
1	Прямі витрати, у тому числі Заробітна плата Вартість матеріальних ресурсів Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів Загальновиробничі витрати Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд в т.ч. зворотні суми Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період) Кошти на виконання будівельних робіт у літній період Інші супутні витрати	Розділ I. Будівельні роботи	70,91377	70,91377	-
	Розрахунок N1		3,37265	3,37265	-
	Розрахунок N2		67,54112	67,54112	-
	Розрахунок N3		-	-	-
	Розрахунок N4		1,82526	1,82526	-
	Розрахунок N5		-	-	-
4	Розрахунок N6		-	-	-
5	Розрахунок N7		-	-	-
6	Розрахунок N8		-	-	-
	Разом		72,73903	72,73903	-

1	2	3	4	5	6
7	Розрахунок N9	Прибуток	0,33431	0,33431	-
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	0,16999	-	0,16999
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
11	Розрахунок N13	Разом (ч.ч 1-10) Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	73,24333	73,07334	0,16999
12		Разом по Розділу I Податок на додану вартість	73,24333	73,07334	0,16999
13	Розрахунок N14	Всього по Розділу I Розділ II. Устаткування, меблі та інвентар Витрати на придбання та доставку устаткування на будову	14,64867	-	14,64867
14		Разом по Розділу II Податок на додану вартість витрат на придбання та доставку устаткування на будову	87,89200	73,07334	14,81866
		Всього по Розділу II Всього договірна ціна (р.I + р.II) в т.ч. зворотні суми: *	87,89200	-	-



Підприємство, організація - ТзОВ "ВІК-2"

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - ()

Замовник - Початкова школа "Крок за кроком" Львівської міської ради

Генпідрядник - ТзОВ "ВІК-2"

Субпідрядник -

Договір № 30 від "11" квітня 2025 р.

Найменування об'єкта будівництва та його адреса: Послуга із поточного ремонту із заміни дверей будівлі початкової школи "Крок за кроком" Львівської міської ради за адресою: м. Львів, вул. Довбуша, 20.

ДОВІДКА ПРО ВАРТІСТЬ ВИКОНАНИХ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ТА ВИТРАТИ *

за

2025 р.

(тис. грн.)

Найменування об'єктів, пускових комплексів	Вартість виконаних робіт та витрати		
	з початку будівництва по звітний місяць включно	з початку року по звітний місяць включно	у тому числі за звітний місяць
А	1	2	3
Всього вартість виконаних робіт по об'єкту будівництва (без ПДВ)	73,24333	73,24333	73,24333
у тому числі:			
1. Послуга із поточного ремонту із заміни дверей будівлі початкової школи "Крок за кроком" Львівської міської ради за адресою: м. Львів, вул. Довбуша, 20.	73,24333	73,24333	73,24333
у тому числі:			
1. Будівельні роботи	73,07334	73,07334	73,07334
2. Інші витрати	0,16999	0,16999	0,16999
Податок на додану вартість (ПДВ)	14,64867	14,64867	14,64867
Всього вартість виконаних будівельних робіт з ПДВ	87,89200	87,89200	87,89200

* Витрати - вартість устаткування, меблів, інвентарю, придбання яких покладено на виконавця робіт

М. П. Замовник

Сподар І.М.

" 11 " квітня 2025 року

М. П. Генпідрядник (підрядник)

Вітюк В.А.


" 11 " квітня 2025 року



ЗАТВЕРДЖЕНО

Початкова школа "Крок за кроком" Львівської
міської ради

(назва організації, що затверджує)

Директор  /Сподар І.М./
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" 11 " квітня 2025 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На послугу із поточного ремонту із заміни вікон та дверей будівлі початкової школи "Крок за кроком" Львівської міської ради за адресою м. Львів, вул. Довбуша, 20

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	ДВЕРІ			
1	Знімання дверних полотен	м2	7,5039	
2	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	4	
3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	5,3952	
4	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	2,1087	
	ВІДКОСИ			
5	Штукатурення плоских поверхонь дверних укосів по бетону та каменю	м2	5	
6	Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6	м3	0,22	
7	Безпіщане накриття поверхонь дверних укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	5	
8	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами дверних укосів, підготовлених під фарбування	м2	5	



Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Вітюк В.А.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на послугу із поточного ремонту із заміни дверей будівлі початкової школи "Крок за кроком" Львівської міської ради за адресою: м. Львів, вул. Довбуша, 20.

Послуга із поточного ремонту із заміни дверей будівлі початкової школи "Крок за кроком" Львівської міської ради за адресою: м. Львів, вул. Довбуша, 20.

Основа:
креслення (специфікації) № Дефектний актКошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт72,73903 тис. грн.
0,0437 тис.люд.год.
4,02123 тис. грн.
3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на " " 2025 р.

№ п.п.	Об'єкт вартості (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	в тому числі за- робітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,075039	3282,19	-	246,29	246,29	-	44,6800	3,35
2	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням шпукатурки в укосах	100 шт	0,04	3282,19	-	557,46	557,46	-	184,3700	7,37
3	КБ10-28-1 к=1,15 до ТВ	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100 м2	0,053952	13936,53	-	938,87	531,23	-	112,8265	6,09
4	С123-199 варіант 4	Блоки дверні із металопластику енергозберігаючі одноповерхні з склопакетами розм. 0,93x2,08 м., площа 1,9344 м2 /1 шт./	м2	1,9344	17402,01	-	16673,00	-	-	-	-
5	С123-199 варіант 5	Блоки дверні із металопластику енергозберігаючі одноповерхні з склопакетами розм. 0,75x2,08 м., площа 1,56 м2 /1 шт./	м2	1,56	9846,37	-	14117,98	-	-	-	-
					8619,21	-					
					9049,99	-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
6	С123-199 варіант 6	Блоки дверні із металопластику енергозберігаючі одноповерхні з склопакетами розм. 0,99x1,92 м., площа 1, 9008 м2 /1 шт./	м2	1,9008	8642,85	-	16428,33	-	-	-	-	
7	КБ10-28-2 к=1,15 до ТВ	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,021087	14056,46 7956,58	-	296,41	167,78	-	91,1720	1,92	
8	С123-200-1 варіант 2	Блоки дверні із металопластику енергозберігаючі одноповерхні з склопакетами розм. 0,99x2,13 м., площа 2, 1087 м2 /1 шт./	м2	2,1087	9008,40	-	18996,01	-	-	-	-	
9	КР11-30-1	ВІДКОСИ Шпукатурення плоских поверхонь дверних укосу по бетону та каменю	100м2	0,05	28474,11	-	1423,71	1423,71	-	300,5500	15,03	
10	КР20-18-7	Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6	100м3	0,0022	205212,73	-	451,47	58,48	-	368,8800	0,81	
11	КБ15-56-3 к=1,15 до ТВ	Безпіщане накриття поверхонь дверних укосу розчином із клейового шпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,05	26581,49 5990,26 4060,32	-	299,51	203,02	-	45,4480	2,27	
12	КР12-49-5	Поліпшене фарбування поліефілацетатними водоемульсійними сумішами дверних укосу, підготовлених під фарбування	100м2	0,05	9694,58 3693,55	-	484,73	184,68	-	43,8300	2,19	
Разом прямі витрати по кошторису								70913,77	3372,65		39,03	
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:								70913,77				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.								67541,12				
Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.								3372,65				
Всього будівельні роботи, грн.								1825,26				
								4,67				
								648,58				
								72739,03				
Всього по кошторису								72739,03				
Кошторисна трудоємність, люд.год.								43,7				

Послуга із поточного ремонту із заміни дверей будівлі початкової школи "Крок за кроком" Львівської міської ради за адресою: м. Львів, вул. Довбуша, 20.
Послуга із поточного ремонту із заміни дверей будівлі початкової школи "Крок за кроком" Львівської міської ради за адресою: м. Львів, вул. Довбуша, 20.

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01

послугу із поточного ремонту із заміни дверей будівлі початкової школи "Крок за кроком" Львівської міської ради за адресою: м. Львів, вул. Довбуша, 20.

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	У тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
1	2	3	4	5	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	14
					6/7	8/9	10/11	12/13	
1	1	I. Витрати труда							
2		Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	39,03	86,39				
3	27	Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,7					
4		Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-					
5		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-					
6		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-					
7		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	-					
8		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-					
9		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-					
9.1		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальновиробничих витрат	люд.год	4,67	138,88				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	43,7					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,7					
10	КБМ270-115	Будівельні машини, втрачені в складі загальновиrobничих витрат Дрилі електричні	маш. год	0,0435					
11	+С111-136-1 варіант 1	III. Будівельні матеріали, виробі і компллекти Дюбель шурупи	шт	32	6,18	6,00	0,06	0,12	80 км.
12	+С111-253 варіант 1		т	0,0308	197,76 4082,38	192,00 3000,00	1,92 1002,33	3,84 80,05	80 км. 80 км.
13	+С111-1324 варіант 1	Цемент, марка 400	т	0,04488	125,74 5954,8	92,40 5000,00	30,87 838,04	2,47 116,76	80 км. 80 км.
14	+С111-1624-2 варіант 1	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	0,721	267,25 42,43	224,40 40,00	37,61 1,6	5,24 0,83	80 км. 80 км.
15	+С111-1626-1 варіант 1	Дисперсія полівінацетатна неластифікована	кг	3,15	30,59 94,21	28,84 91,10	1,15 1,26	0,60 1,85	80 км. 80 км.
16	+С111-2015-4 варіант 1	Родбанд	кг	5,25	296,76 13,16	286,97 11,80	3,97 1,1	5,82 0,26	80 км. 80 км.
17	+С123-199 варіант 4	Блоки дверні із металопластику енергозберігаючі одноповерхні з склопакетами розм. 0,93x2,08 м., площа 1, 9344 м ² / 1 шт./	м2	1,9344	69,09 8619,21 16673,00	61,95 8412,44 16273,02	5,78 37,77 73,06	1,36 169 326,92	80 км. 80 км.
18	+С123-199 варіант 5	Блоки дверні із металопластику енергозберігаючі одноповерхні з склопакетами розм. 0,75x2,08 м., площа 1, 56 м ² / 1 шт./	м2	1,56	9049,99 14117,98	8834,77 13782,24	37,77 58,92	177,45 276,82	80 км. 80 км.
19	+С123-199 варіант 6	Блоки дверні із металопластику енергозберігаючі одноповерхні з склопакетами розм. 0,99x1,92 м., площа 1, 9008 м ² / 1 шт./	м2	1,9008	8642,85 16428,33	8435,61 16034,41	37,77 71,79	169,47 322,13	80 км. 80 км.
20	+С123-200-1 варіант 2	Блоки дверні із металопластику енергозберігаючі одноповерхні з склопакетами розм. 0,99x2,13 м., площа 2, 1087 м ² / 1 шт./	м2	2,1087	9008,4 18996,01	8794,76 18545,51	37 78,02	176,64 372,48	80 км. 80 км.
21	+С1632-102 варіант 1	Піна монтажна	л	1,32086	256,28 338,51	250,00 330,22	1,25 1,65	5,03 6,64	80 км. 80 км.

