

ДОГОВІР № 50

м. Радехів

«01» липень 2025р.

Початкова школа "Крок за кроком" Львівської міської ради, в особі директора Сподар Іванни Михайлівни, що діє на підставі Статуту (надалі – ЗАМОВНИК), з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю «ВІК-2», в особі директора Вітюка Володимира Андрійовича, який діє на підставі Статуту (надалі – ПІДРЯДНИК), з другої сторони, разом – сторони, уклали цей Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. ЗАМОВНИК доручає, а ПІДРЯДНИК зобов'язується виконати роботи: **Послуга із поточного ремонту із заміни вікон будівлі початкової школи "Крок за кроком" Львівської міської ради за адресою: м. Львів, вул. Довбуша, 20. Код ДК 021:2015 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи.**

1.2. ЗАМОВНИК зобов'язується приймати обсяг виконаних ПІДРЯДНИКОМ робіт на підставі актів КБ-2в та КБ-3 та проводити оплату обсягу виконаних робіт.

2. МАТЕРІАЛИ ТА УМОВИ ВИКОНАННЯ РОБІТ

2.1. ЗАМОВНИК протягом 3-х днів з моменту підписання Договору надає ПІДРЯДНИКУ необхідну документацію, а також інші необхідні документи та проводить необхідні підготовчі дії для виконання робіт.

2.2. ЗАМОВНИК зобов'язується забезпечити ПІДРЯДНИКУ необхідні умови для виконання робіт.

2.3. Матеріали та забезпечення необхідних умов за п.п.2.1-2.2 надаються ПІДРЯДНИКУ за актом приймання-передачі протягом 3-х днів з моменту підписання Договору.

3. ВАРТІСТЬ ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Повна кошторисна вартість робіт визнається динамічною договірною ціною і складає **26 649,00 грн. (двадцять шість тисяч шістсот сорок дев'ять грн. 00 коп.) з ПДВ.**

3.2. Динамічна договірна ціна підлягає уточненню за фактично виконаними обсягами робіт згідно з актами форми КБ-2в та КБ-3, які є невід'ємною частиною даного Договору. Розрахунок вартості буде уточнюватись щомісячно з врахуванням поточних змін цін на матеріали, заробітної плати і інше.

3.3. Оплата ПІДРЯДНИКУ за виконані роботи, передбачені п.1.1. Договору здійснюється ЗАМОВНИКОМ шляхом оплати грошовими коштами на рахунок ПІДРЯДНИКА в наступному порядку:

-поточні розрахунки за виконані роботи здійснюються щомісячно в термін до 5-ти днів з моменту підписання сторонами актів виконаних робіт (форми КБ-2в і КБ-3).

-остаточний розрахунок здійснюється протягом 5-ти днів з моменту здачі-приймання робіт.

У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок на виконані роботи здійснюється на протязі 3 банківських днів з дати отримання Замовником бюджетних коштів на свій розрахунковий рахунок.

3.4. Додаткові роботи, які можуть виникнути в процесі виконання робіт по даному договору і не враховані у затвердженій проектно-кошторисній документації, оплачуються ЗАМОВНИКОМ згідно актів виконаних робіт (форми КБ-2в і КБ-3).

4. ТЕРМІНИ ВИКОНАННЯ РОБІТ

4.1. Початок виконання робіт: «01» липень 2025 року, їх закінчення: «31» серпень 2025 року.

4.2. ПІДРЯДНИК має право виконати роботи достроково. Оплата у цьому разі проводиться у погоджений сторонами строк.

5.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. За невиконання чи неналежне виконання зобов'язань за договором сторони несуть відповідальність згідно із чинним законодавством та цим договором.

5.2. За порушення строків, визначених календарним планом виконання робіт ПІДРЯДНИК сплачує пеню в розмірі облікової ставки НБУ від суми невиконаних робіт.

5.3. За несвоєчасну оплату виконаних робіт ЗАМОВНИК сплачує пеню в розмірі облікової ставки НБУ від суми нездійсненого платежу за кожний день прострочення.

5.4. Сторона, яка порушила зобов'язання, звільняється від відповідальності за порушення зобов'язання, якщо вона доведе, що це порушення сталося не з її вини.

6.ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ

6.1. Умовами припинення (розірвання) договору є письмова згода сторін.

7. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

7.1. Усі спори, пов'язані з виконанням цього договору, вирішуються шляхом переговорів між представниками сторін. У разі недосягнення згоди спір вирішується в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

8.ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ

8.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до 31 грудня 2025 року або до повного виконання сторонами передбачених ним зобов'язань.

8.2. Зміни у договір можуть бути внесені за взаємною згодою сторін, що оформляється додатковою угодою до цього договору.

1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;

2) збільшення ціни за одиницю товару до 10 відсотків пропорційно збільшенню ціни такого товару на ринку у разі коливання ціни такого товару на ринку за умови, що така зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю, - не частіше ніж один раз на 90 днів з моменту підписання договору про закупівлю/внесення змін до такого договору щодо збільшення ціни за одиницю товару. Обмеження щодо строків зміни ціни за одиницю товару не застосовується у випадках зміни умов договору про закупівлю бензину та дизельного пального, природного газу та електричної енергії;

3) покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

4) продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

5) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг), у тому числі у разі коливання ціни товару на ринку;

6) зміни ціни в договорі про закупівлю у зв'язку зі зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування;

7) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS регульованих цін (тарифів) і нормативів, що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни;

8) зміни умов у зв'язку із застосуванням положень частини шостої ст.41 ЗУ «Про публічні закупівлі».

У зв'язку з необхідністю забезпечення потреб оборони під час дії правового режиму воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях можуть бути змінені істотні умови договору про закупівлю (після його підписання до виконання зобов'язань сторонами в повному обсязі) замовником, визначеним у Законі України «Про оборонні закупівлі», а саме: обсяг закупівлі, сума договору, строк дії договору та виконання зобов'язань щодо передавання товару, виконання робіт, надання послуг.

8.4. Дія договору про закупівлю може бути продовжена на строк, достатній для проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі на початку наступного року в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в початковому договорі про закупівлю, укладеному в попередньому році, якщо видатки на досягнення цієї цілі затверджено в установленому порядку.

8.5. Зміни і доповнення, додаткові угоди до цього договору укладаються у письмовій формі та підписуються сторонами або уповноваженими на те їх представниками і є його невід'ємними частинами.

8.6. Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов договору і не врегульовані ним, регламентуються згідно із чинним законодавством України.

8.7. Договір складено у двох примірниках, кожен з них має однакову юридичну силу.

9. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ПІДРЯДНИК

ТзОВ «ВІК-2»
80200, Львівська обл., м. Радехів,
вул. Транзитна, 5В
Р/р UA 40 305299 00000 26007011020774
АТ КБ «Приватбанк»
МФО 305299
Код 35867765



Вітюк В.А.

ЗАМОВНИК

Початкова школа "Крок за кроком"
Львівської міської ради Львівської
області

49008, м. Львів, вул. Добуша, 20
ЄДРНОУ 23887613
Р/р UA 408201720344290001000006559
Державна казначейська служба
України, м. Львів УДКСУ у
Михайлівському р-ні м. Львова
Тел. 0582546397
ШКОЛА
"КРОК ЗА КРОКОМ"
Львівської міської ради
Директор
МП
МІСЬКОЇ РАДИ
23887613
МІСТО ЛЬВІВ

Сподар І.М.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Початкова школа "Крок за кроком" Львівської
міської ради

(назва організації, що затверджує)

/Сподар І.М./
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" 01 "

Мелник

2025 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На послугу із поточного ремонту із заміни вікон будівлі початкової школи "Крок за кроком" Львівської міської ради за адресою м. Львів, вул. Довбуша, 20

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	ВІКНА			
1	Знімання закслених віконних рам	м2	3,36	
2	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
3	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	3,36	
4	Розбирання відливів з листової сталі	м	2,2	
5	Установлення віконних відливів	м	2,2	
6	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	м2	0,88	
7	Установлення пластикових підвіконних дощок	м	2,2	
	ВІДКОСИ			
8	Штукатурення плоских поверхонь віконних укосів по бетону та каменю	м2	2	
9	Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6	м3	0,088	
10	Безпіщане накриття поверхонь віконних укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	2	
11	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами віконних укосів, підготовлених під фарбування	м2	2	

Склав

*Вітюк В.А.*
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Вітюк В.А.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Замовник Початкова школа "Крок за кроком" Львівської міської ради

(назва організації)

Підрядник ТзОВ "ВІК-2"

(назва організації)



ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Послуга із поточного ремонту із заміни вікон будівлі початкової школи "Крок за кроком" Львівської міської ради за адресою: м. Львів, вул. Довбуша, 20., що здійснюється в 2025 році

Вид договірної ціни: тверда.

Складена в поточних цінах станом на

липень

2025 р.

№ Ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
		Розділ I. Будівельні роботи			
1		Прямі витрати, у тому числі	21,14279	21,14279	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	1,54070	1,54070	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	19,60209	19,60209	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	-	-	-
2	Розрахунок N4	Загальнопромислові витрати	0,83391	0,83391	-
3	Розрахунок N5	Кошти на зведення (приспособлення) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-
		в т.ч. зворотні суми	-	-	-
4	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-
		Разом	21,97670	21,97670	-

1	2	3	4	5	6
7	Розрахунок N9	Прибуток			
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	0,15300	0,15300	-
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	0,07780	-	0,07780
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
		Разом (ч.ч 1-10)	-	-	-
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	22,20750	22,12970	0,07780
		Разом по Розділу I	-	-	-
12		Податок на додану вартість	22,20750	22,12970	0,07780
		Всього по Розділу I	4,44150	-	4,44150
		Розділ II. Устаткування, меблі та інвентар	26,64900	22,12970	4,51930
13	Розрахунок N14	Витрати на придбання та доставку устаткування на будову	-	-	-
		Разом по Розділу II	-	-	-
14		Податок на додану вартість витрат на придбання та доставку устаткування на будову	-	-	-
		Всього по Розділу II	-	-	-
		Всього договірна ціна (р.I + р.II)	26,64900		
		в т.ч. зворотні суми:			

Керівник підприємства
(організації) замовника



Сподар І.М.

Керівник генеральної
підрядної організації



Вітюк В.А.

Послуга із поточного ремонту із заміни вікон будівлі початкової школи "Крок за кроком" Львівської міської ради за адресою: м. Львів, вул. Довбуша, 20.

0

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01**на послугу із поточного ремонту із заміни вікон будівлі початкової школи "Крок за кроком" Львівської міської ради за адресою: м. Львів, вул. Довбуша, 20.****Послуга із поточного ремонту із заміни вікон будівлі початкової школи "Крок за кроком" Львівської міської ради за адресою: м. Львів, вул. Довбуша, 20.**Основа:
креслення (специфікації) № Дефектний акт *Big 01.07.2025р.*Кошторисна вартість 21,97670 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,02 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1,83704 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на " " 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР6-2-2	ВІКНА Знімання закслених віконних рам	100 м2	0,0336	<u>4219,93</u> 4219,93	-	141,79	141,79	-	<u>56,8800</u>	<u>1,91</u>
2	КР6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,01	<u>12062,65</u> 12062,65	-	120,63	120,63	-	<u>159,5800</u>	<u>1,6</u>
3	КБ10-20-4 к=1,15 до ТВ	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0336	<u>16342,04</u> 9176,66	-	549,09	308,34	-	<u>99,6705</u>	<u>3,35</u>
4	С123-56 варіант 1	Блоки віконні із металопластику енергозберігаючі тристулкові поворотно-відкидні розм. 2,10x1,60 м., площа 3,36 м2 /1 шт./	м2	3,36	<u>5117,03</u>	-	17193,22	-	-	-	-
5	КР8-4-1	Розбирання відливів з листової сталі	100м	0,022	<u>1036,22</u> 1036,22	-	22,80	22,80	-	<u>14,3800</u>	<u>0,32</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ10-25-4 к=1,15 до ТВ	Установлення віконних відливів	100м	0,022	<u>2797,45</u> 2549,27	-	61,54	56,08	-	<u>31,3950</u>	0,69
7	& С111-1800-1 варіант 1	Відлив "Преміум" 200 мм L=2,20 м. /1 шт./	м	2,2	<u>262,01</u>	-	576,42	-	-	-	-
8	КР6-3-2	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	100 м2	0,0088	<u>8905,03</u> 8905,03	-	78,36	78,36	-	<u>120,0300</u>	1,06
9	КБ10-25-3 к=1,15 до ТВ	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,022	<u>6500,51</u> 2943,34	-	143,01	64,75	-	<u>36,2480</u>	0,8
10	С123-387 варіант 1	Дошки підвіконні Кристаліт, ширина 400 мм L=2,20 м. /1 шт./	м	2,2	<u>541,89</u>	-	1192,16	-	-	-	-
11	КР11-30-1	ВІДКОСИ Штукатурення плоских поверхонь віконних укосів по бетону та каменю	100м2	0,02	<u>28474,11</u> 28474,11	-	569,48	569,48	-	<u>300,5500</u>	6,01
12	КР20-18-7	Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6	100м3	0,00088	<u>205212,73</u> 26581,49	-	180,59	23,39	-	<u>368,8800</u>	0,32
13	КБ15-56-3 к=1,15 до ТВ	Безпіщане накриття поверхонь віконних укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,02	<u>5990,26</u> 4060,32	-	119,81	81,21	-	<u>45,4480</u>	0,91
14	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоємльсійними сумішами віконних укосів, підготовлених під фарбування	100м2	0,02	<u>9694,58</u> 3693,55	-	193,89	73,87	-	<u>43,8300</u>	0,88
Разом прямі витрати по кошторису							21142,79	1540,70	-		17,85
Разом будівельні роботи, грн.							21142,79				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							19602,09				
всього заробітна плата, грн.							1540,70				
Загальновиробничі витрати, грн.							833,91				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							2,15				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							296,34				
Всього будівельні роботи, грн.							21976,70				

Всього по кошторису							21976,70				
Кошторисна трудоємність, люд.год.							20				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1837,04				

Склад

Вітюк В.А.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Послуга із поточного ремонту із заміни вікон будівлі початкової школи "Крок за кроком" Львівської міської ради за адресою: м. Львів, вул. Довбуша, 20.

Послуга із поточного ремонту із заміни вікон будівлі початкової школи "Крок за кроком" Львівської міської ради за адресою: м. Львів, вул. Довбуша, 20.

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01

послугу із поточного ремонту із заміни вікон будівлі початкової школи "Крок за кроком" Львівської міської ради за адресою: м. Львів, вул. Довбуша, 20.

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни	
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.		
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.		
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
		I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	17,85	86,37					
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,7						
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-						
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-						
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-						
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	-						
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-						
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-						
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:								
9.1		загальновиборничих витрат	люд.год	2,15	137,83					
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	20						

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,7					
	Будівельні машини, враховані в складі загальнопромислових витрат								
10	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	0,0174					
	III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти								
11	&C111-136-1 варіант 1	Дюбель шурупи	шт	9	6,18	6,00	0,06	0,12	80 км.
12	+C111-253 варіант 1	Вапно будівельне	т	0,01232	55,62 4082,38	54,00 3000,00	0,54 1002,33	1,08 80,05	80 км.
13	+C111-1324 варіант 1	Цемент, марка 400	т	0,017952	50,29 5954,8	36,96 5000,00	12,35 838,04	0,98 116,76	80 км.
14	+C111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення	л	0,2884	106,90 42,43	89,76 40,00	15,04 1,6	2,10 0,83	80 км.
15	+C111-1626-1 варіант 1	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	1,26	12,24 94,21	11,54 91,10	0,46 1,26	0,24 1,85	80 км.
16	&C111-1800-1 варіант 1	Відлив "Преміум" 200 мм L=2,20 м. /1 шт./	м	2,2	118,70 262,01	114,79 259,53	1,59 0,53	2,32 1,95	80 км.
17	&C111-1849-1 варіант 1	Шурупи самонарізні	шт	7	576,42 0,78	570,97 0,75	1,17 0,01	4,28 0,02	80 км.
18	+C111-2015-4 варіант 1	Родбанд	кг	2,1	5,46 13,16	5,25 11,80	0,07 1,1	0,14 0,26	80 км.
19	+C123-56 варіант 1	Блоки віконні із металопластику енергозберігаючі тристулкові поворотно- відкидні розм. 2,10x1,60 м., площа 3,36 м2 /1 шт./	м2	3,36	27,64 5117,03	24,78 4998,20	2,31 18,5	0,55 100,33	80 км.
20	+C123-387 варіант 1	Дошки підвіконні Кристаліт, ширина 400 мм L=2,20 м. /1 шт./	м	2,2	17193,22 541,89	16793,95 523,31	62,16 7,95	337,11 10,63	80 км.
21	+C1632-102 варіант 1	Піна монтажна	л	1,02776	1192,16 256,28	1151,28 250,00	17,49 1,25	23,39 5,03	80 км.
					263,39	256,94	1,28	5,17	
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальнопромислових витрат							
22	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,0073	5,754	5,754			
		Разом	грн.		0,04	0,04			
					0,04	0,04			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Разом по розділу III Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин	грн.		19602,08	19110,26	114,46	377,36	
		Електроенергія	кВт-год	0,007					
		<u>Довідкові дані</u>							
		Будівельне сміття	т	0,15242					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на " " 2025 р.
 Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
 Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.



Склад

Вітюк В.А.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]